

ДО
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Община Нова Загора Област Сливен
Д.А. №. 26.00-516/18.10.19г.

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Спортен комплекс за тенис, УПИ VII, кв. 82 гр. Нова Загора“

„О, СИМЕС“ ЕООД
с. Кортен, ул. „Хаджи Димитър“ № 42
тел.: 0886 961 917, e-mail: osimes66@abv.bg,

Ценова оферта за изпълнение на обект:
"Спортен комплекс за тенис, УПИ VII, кв. 82 гр. Нова Загора"

№	ШИФЪР	НАИМЕНОВАНИЕ	м-ка	количес-тво	ед.цена	стойност
I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА						
1		БЕТОН ЗА НАКЛОН СРЕДНО 6CM	м2	180,00	9,71	1 747,80
2		ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА	м3	54,10	159,26	8 615,97
3		ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛА+ШПАКЛОВКА	м2	267,00	19,42	5 185,14
4		ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ УТОНГ D=10CM,H=3,10M	м2	163,00	48,09	7 838,67
5		ШПАКЛОВКА ПО ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ УТОНГ	м2	326,00	13,21	4 306,46
6		ОКАЧЕН ТАВАН С Н=3,20	м2	203,00	28,49	5 783,47
7		ОКАЧЕН ТАВАН С Н=3,00-ВЛАГОУСТОЙЧИВ	м2	37,00	30,42	1 125,54
8		НАСТИЛКА ГРАНИТОГРЕС	м2	120,00	35,62	4 274,40
9		НАСТИЛКА ТЕРАКОТ	м2	120,00	30,39	3 646,80
10		ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ДО 2.40м	м2	252,00	37,81	9 528,12
11		ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОД ПОКРИВ - 10CM	м2	300,00	13,75	4 125,00
12		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВА СИСТЕМА ЗА ТРИБУНИ, ИЗЛОЖЕНИ НА АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ, ОСИГУРЯВАЩА ПЪЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	420,00	23,32	9 794,40
13		БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	340,00	4,91	1 669,40
14		ВЪТРЕШНИ ВРАТИ 80/200	БР.	10,00	399,78	3 997,80
15		ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ВРАТИ 90/200	БР.	5,00	413,51	2 067,55
16		ВЪТРЕШНИ ВРАТИ 100/200	БР.	2,00	431,24	862,48
17		ВХОДНИ ВРАТИ ОСТЪКЛЕНИ 100/200	БР.	2,00	506,00	1 012,00
18		ВХОДНА ВРАТА ОСТЪКЛЕНА 200/200	БР.	1,00	935,00	935,00
19		ОБШИВКА НРЛ ПО ФАСАДА	м2	110,00	218,34	24 017,40
20		ОБШИВКА ЕТАЛБОНД ПО ФАСАДА	м2	220,00	150,10	33 022,00
21		ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕДАЛКИ ЗА ТРИБУНИ	м	79,10	27,61	2 183,95
22		РВС ДОГРАМА	м2	107,00	149,60	16 007,20
23		РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН/от стари трибуни/	м3	50,00	114,16	5 708,00
24		ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО НА 10км	м3	50,00	10,23	511,50
25		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЖУРНА ОГРАДА с вис. До 2,20м, вкл. бетон, арм, кофраж, мрежа и колове	м'	113,00	112,39	12 700,07
26		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА предпазна мрежа с височина 3м	м'	47,50	15,95	757,63
27		НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	210,00	30,66	6 438,60
28		СКЕЛЕ	м2	437,00	8,80	3 845,60
29		АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ с н=30см	м'	52,50	49,47	2 597,18
30		АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ с н=70см	м'	12,00	162,67	1 952,04
				ОБЩО I:		186 257,17

III. ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

	Земни работи					
31	МАСОВ ИЗКОП С БАГЕР ДО -1,50 /под сграда/	м3	320,00	4,62	1 478,40	
32	МАШИНЕН ИЗКОП НА ТРАНСПОРТ/от тенис кортове с дълбочина 20см за 1572м2 и дълбочина 40сма за 783м2	м3	470,00	4,62	2 171,40	
33	ИЗКОП ЗА ПЪРВА СЪПКА ФУНДАМЕНТИ	м3	77,00	23,17	1 784,09	
34	ТЪНЪК ИЗКОП ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ /НАСТИЛКА /	м3	45,00	17,35	780,75	
35	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	45,00	15,07	678,15	
36	ДОСТАВКА БАЛАСТРА 0/63	м3	160,00	24,35	3 896,00	
37	ДОСТАВКА БАЛАСТРА 15/20	м3	156,00	26,91	4 197,96	
38	ДОСТАВКА СГУР	м3	125,00	192,10	24 012,50	
39	ДОСТАВКА ШАМОТ	м3	32,00	183,48	5 871,36	
40	ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НАПРЪСТ ЗА ОБРАТЕН НАСИПНА ПЛАСТОВЕ от 20см/под настилка сграда	м3	216,00	6,09	1 315,44	
41	ПОЛАГАНЕ НА СГУР И ШАМОТ	м3	163,00	14,00	2 282,00	
42	ВАЛИРАНЕ	м2	1 572,00	3,16	4 967,52	
43	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	45,00	15,73	707,85	
44	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ ЗА ОБРАТЕН НАСИП НА ДЕПО ПРЪСТ ДО 1 КМ	м3	216,00	1,43	308,88	
45	ПРЕВОЗ НА ДЕПО НА ИЗЛИШНА ПРЪСТ НА 10 КМ	м3	465,00	10,23	4 756,95	
			ОБЩО:		59 209,25	
	Кофражни работи					
46	КОФРАЖ ЗА СЪПКИ НА ФУНДАМЕНТИ	м2	90,00	17,38	1 564,20	
47	КОФРАЖ ИВИЧНИ СТЕНИ	м2	145,00	20,05	2 907,25	
48	КОФРАЖ КОЛОНИ С Н=5М	м2	88,20	23,79	2 098,28	
49	КОФРАЖ КОЛОНИ С Н=3,2М	м2	48,00	20,05	962,40	
50	КОФРАЖ ПЛОЧИ И ГРЕДИ С Н=5М	м2	217,00	23,79	5 162,43	
51	КОФРАЖ ПЛОЧИ ПОД ТРИБУНИ	м2	120,00	20,05	2 406,00	
52	КОФРАЖ ПОЯСИ И ГРЕДИ С Н=3,4М	м2	115,00	20,05	2 305,75	
53	КОФРАЖ ШАЙБИ С Н=5М	м2	440,00	23,79	10 467,60	
54	КОФРАЖ КРИВОЛИНЕЙНИ СЪПЛАЛА	м2	76,00	27,50	2 090,00	
55	КОФРАЖ ЗА ПАРАПЕТ	м2	110,50	20,05	2 215,53	
			ОБЩО:		32 179,44	
	Армировъчни работи					
56	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В420	кг	11 200,00	1,91	21 392,00	
57	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В210	кг	2 125,00	1,91	4 058,75	
			ОБЩО:		25 450,75	
	Бетоннови работи					
58	ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН С15/20	м3	15,50	122,61	1 900,46	
59	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ФУНДАМЕНТИ	м3	84,00	130,13	10 930,92	
60	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ИВИЧНИ СТЕНИ	м3	18,00	130,13	2 342,34	
61	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 НАСТИЛКА	м3	25,00	130,13	3 253,25	
62	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 КОЛОНИ	м3	15,00	130,13	1 951,95	
63	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ШАЙБИ	м3	52,00	130,13	6 766,76	

64		ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 В ПАРАПЕТ	м3	8,30	130,13	1 080,08
65		ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 ПЛОЧИ И ГРЕДИ	м3	61,00	130,13	7 937,93
66		ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 В ПЛОЧИ ПОД ТРИБУНИ	м3	18,00	130,13	2 342,34
67		ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 В СТЪПАЛА	м3	18,00	130,13	2 342,34
68		ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	305,00	11,00	3 355,00
69		РАБОТА БЕТОН ПОМПА	м3	305,00	7,70	2 348,50
				ОБЩО:		46 551,87
				ОБЩО II:		163 391,31

III. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

		Отопление и климатизация				
70		VRV система за отопление и охлаждане Qохл.=28kW, Qотопл.=31,5kW, консумирана ел.мощност Noхл.=7,73 kW, Nотопл.=7,83 kW, комплексна доставка и монтаж, включваща	бр.	1,00	22 000,00	22 000,00
71		Външно тяло	бр.	1,00	1 100,00	1 100,00
72		Вътрешно тяло касетъчен тип Qохл.=7,1kW, Qотопл.=6kW	бр.	3,00	880,00	2 640,00
73		Вътрешно тяло подово-таванен модел Qохл.=3,6kW, Qотопл.=4kW	бр.	2,00	880,00	1 760,00
74		Медни тръби, отклонения, изолации, кабели, ел.табло, хидравлична проба, вакуумиране и зареждане на системата, допълване на системата с хладилен агент, пуск и	к-т	1,00	1 100,00	1 100,00
75		Подемно транспортна техника към климат. Инсталация-тегло на външно тяло		1,00	550,00	550,00
76		Отоплителен уред електрически N=1500W в съблекални	бр.	2,00	260,77	521,54
77		Отоплителен уред за баня електрически N=1000W в душове	бр.	2,00	221,56	443,12
78				ОБЩО:		30 114,66
		Вентилация:				
79		Смукателна вентилационна инсталация тоалетни и умивални посетители - 2бр., включваща				
80		Вентилатор канален двускоростен пластмасов с шумопоглътща изолация, Q=75м³/ч, напор не по малък от 120Pa	бр.	2,00	271,56	543,12
81		Регулатор на обороти	бр.	2,00	42,09	84,18
82		Летяща /гравитационна/ клапа със щуц Ф160	бр.	2,00	24,21	48,42
83		Решетка таванна TBR 4/№2	бр.	2,00	35,59	71,18
84		Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	42,82	85,64
85		Наладка на вентилационна система-1т.	бр.	2,00	33,00	66,00
				ОБЩО:		898,54
86		Смукателна вентилационна инсталация душове - 2бр., включваща				
		Вентилатор канален двускоростен с шумопоглътща изолация пластмасов за баня Q=105м³/ч, напор не по малък от 220Pa	бр.	2,00	271,56	543,12
87		Регулатор на обороти	бр.	2,00	42,09	84,18
88		Летяща /гравитационна/ със щуц Ф160	бр.	2,00	24,21	48,42
89		Решетка таванна TBR 4/№2	бр.	2,00	35,59	71,18
90		Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	46,74	93,48

91	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	2,00	33,00	66,00
		ОБЩО:			906,38
92	Смукателна вентилационна инсталация тоалетна-2бр., включваща				
	Вентилатор канален с ниско ниво на шума, Q=55м³/ч, напор не по малък от 125Pa	бр.	2,00	271,56	543,12
93	Регулатор на обороти	бр.	2,00	42,09	84,18
94	Летяща клапа пластмасова със щуц Ф160	бр.	2,00	24,21	48,42
95	Решетка таванна TBP 4/№2	бр.	2,00	29,45	58,90
96	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	42,82	85,64
97	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	2,00	33,00	66,00
		ОБЩО:			886,26
98	Смукателна вентилационна инсталация съблекалня-2бр., включваща				
	Вентилатор канален с ниско ниво на шума, Q=170м³/ч, напор не по малък от 200Pa	бр.	2,00	328,13	656,26
99	Регулатор на обороти	бр.	2,00	42,09	84,18
100	Летяща/гравитационна/ със щуц Ф160	бр.	2,00	24,21	48,42
101	Решетка таванна TBP 4/№3	бр.	2,00	35,59	71,18
102	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	46,74	93,48
103	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	2,00	33,00	66,00
		ОБЩО:			1 019,52
	Смукателна вентилационна инсталация душ към стая за тренинори, включваща				
104	Вентилатор канален за баня с ниско ниво на шума Q=50м³/ч, напор не по малък от 110Pa	бр.	1,00	271,56	271,56
105	Регулатор на обороти	бр.	1,00	42,09	42,09
106	Летяща/гравитационна/ клапа със щуц Ф160	бр.	1,00	25,87	25,87
107	Решетка таванна TBP 4/№2	бр.	1,00	29,45	29,45
108	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	1,00	42,82	42,82
109	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	1,00	33,00	33,00
		ОБЩО:			444,79
	Смукателна вентилационна инсталация тоалетна към стая за тренинори, включваща				
110	Вентилатор канален с ниско ниво на шума Q=50м³/ч, напор не по малък от 110Pa	бр.	1,00	271,56	271,56
111	Регулатор на обороти	бр.	1,00	42,09	42,09
112	Летяща /гравитационна/клапа със щуц Ф160	бр.	1,00	25,87	25,87
113	Решетка таванна TBP 4/№2	бр.	1,00	29,45	29,45
114	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	1,00	42,82	42,82
115	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	1,00	33,00	33,00
		ОБЩО:			444,79
	Нагнетателна вентилационна инсталация - 2бр., включваща				
116	Неподвижна жалузийна решетка с рамка 400/200	бр.	2,00	53,38	106,76

117	Подвижна жалузийна решетка 400/200	бр.	2,00	84,12	168,24
118	Филтър за въздух 400/200	бр.	2,00	74,09	148,18
119	меки връзки Ø200мм.	бр.	2,00	305,62	611,24
120	Вентилатор канален Q=330м³/ч,напор не по малък от 300Pa	бр.	2,00	42,09	84,18
121	Регулатор на обороти	бр.	2,00	31,36	62,72
122	Мека връзка 400/200	бр.	2,00	142,00	284,00
123	Шумозаглушител 400/200	бр.	2,00	188,18	376,36
124	Ел.калорифер 400/200 3kW	бр.	2,00	921,89	1 843,78
125	Ел.табло	бр.	4,00	35,59	142,36
126	Решетка таванна ТВР 4/№3	бр.	4,00	42,82	171,28
127	Кутия за таванна решетка	бр.	4,00	55,00	220,00
128	Регулираща секция за таванна решетка	бр.	2,00	66,00	132,00
129	Наладка на вентилационна система-2т	бр.	2,00	154,25	308,50
130	Осев вентилатор с подвижни жалузи и решетка за изхвърляния въздух за монтаж на стена Q=80м³/ч	бр.	2,00	42,09	84,18
131	Регулатор на обороти	бр.	1,00	110,00	110,00
132	Кухненски абсорбер (без включване в комин) N=250W	м2	6,50	43,41	282,17
133	Починкован въздуховод фасонен	л.м.	65,00	4,82	313,30
134	Гъвкав въздуховод неизолиран Ф127	л.м.	25,00	5,14	128,50
135	Гъвкав въздуховод неизолиран Ф152	л.м.	20,00	5,59	111,80
136	Гъвкав въздуховод неизолиран Ф203	л.м.	24,00	7,87	188,88
137	Гъвкав въздуховод изолиран Ф 127	л.м.	20,00	8,58	171,60
138	Гъвкав въздуховод изолиран Ф152	бр.	60,00	4,36	261,60
139	Скоби за гъвкав въздуховод Ф127	бр.	30,00	5,23	156,90
140	Скоби за гъвкав въздуховод Ф152	бр.	20,00	5,23	104,60
141	Скоби за гъвкав въздуховод Ф203	кг	100,00	3,64	364,00
142	Укрепваща конструкция	м²	1,00	8,21	8,21
143	Боядисване на укрепващата конструкция	бр.	3,00	58,15	174,45
144	Трансферна решетка за монтаж на врата със светло сечение 0,015м² (400/100)	бр.	5,00	63,89	319,45
145	Трансферна решетка за монтаж на врата със светло сечение 0,02м² (400/200)	бр.	5,00	79,05	395,25
146	Трансферна решетка за монтаж на врата със светло сечение 0,05м² (500/200)	бр.	5,00	79,05	395,25
			ОБЩО:		8 229,74
			ОБЩО III:		42 944,68

IV. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

	Ел. Инсталация				
147	Главно разпределително табло /ГРТ/	бр.	1,00	2 941,49	2 941,49
148	Осветител луминисцентен 4 x 18W	бр.	26,00	68,84	1 789,84
149	Осветител луминисцентен 2 x 18 W - влагозащитен	бр.	25,00	56,24	1 406,00
150	Осветително тяло с вградена акумулаторна батерия /Exit/ - 8W	бр.	9,00	35,74	321,66

151	Тялозавграждане в стена, водоизпитено IP54, неподвижно (фиксирангъл-700), 220VAC, 2 W, диодно, 170x68x57mm.Код: GRFLED003	бр.	54,00	60,42	3 262,68
152	Градинското тяло H450 ф76 RL/GT5502-450SS E27 Real ,220VAC, 20 W, съобразено с парапета по част Арх.	бр.	30,00	166,79	5 003,70
153	Прожектор MXJ250W E40 асиметричен графит IP65 RL/PR5281/DG.	бр.	36,00	334,85	12 054,60
154	Стилбаулично осветление с височина 7м общо 8.2м с размери ф108/89/60, 1бр. клемнотабло с 2 бр. автоматични предпазители 1P, 4A.(вградено в стълба с метален капак) и фундамент по чертеж на производителя.	бр.	12,00	584,84	7 018,08
155	Линеен осветител PRISLED 25/25 LED 7W/m 12V, IP68.	м.	16,00	53,89	862,24
156	Захранване за линейния осветител MW LPV-60-12 IP67 поставено в IP68 Box.	бр.	4,00	34,29	137,16
157	Контакт монофазен "ШУКО" – противовлажен	бр.	18,00	9,77	175,86
158	Ключ обикновен – скрит	бр.	15,00	8,99	134,85
159	Ключ сериен – скрит	бр.	7,00	9,65	67,55
160	Ключ девиаторен	бр.	2,00	10,32	20,64
161	Кабел CABTy 4x35 за външно ел.захранване	м.	50,00	6,82	341,00
162	Кабел CBTy3 x 2,5	м.	520,00	4,06	2 111,20
163	Кабел CBT 5 x 4	м	75,00	8,59	644,25
164	Кабел CBT3x4	м.	175,00	5,71	999,25
165	Кабел CBT3x2,5	м.	395,00	4,06	1 603,70
166	Кабел CBT3x1,5	м.	586,00	3,51	2 056,86
167	Кабел CBT2x1,5	м.	82,00	2,62	214,84
168	Газова тръба 3"	м.	4,00	26,13	104,52
169	Гофрирана PVC тр. ф 23 мм.	м.	1 380,00	1,47	2 028,60
170	Разклонителна кутия	бр.	122,00	2,21	269,62
171	Конзола	бр.	55,00	2,04	112,20
172	Метална конструкция	кг.	240,00	3,64	873,60
173	Изкоп с трамбоване и зариване+вътрешни и за външно ел.захранване	м.	420,00	3,40	1 428,00
174	PVC тръба ф60+вътрешни и за външно ел.захранване	м.	440,00	5,72	2 516,80
175	Предупредителна PVC лента-вътрешни и за външно ел.захранване	м.	460,00	1,21	556,60
176	Реперен знак и за външно ел.захранване	бр.	8,00	4,95	39,60
		ОБЩО:			51 096,99
177	Заземителна инсталация	к-т	1,00	2 200,00	2 200,00
178	Мълниеприемник с изпреварващо действие-60ms, комплект с връх/горни електроди/и тръбна основа, тип "Shirtec" E.S.E.-ASNF C17-102	м.	208,00	6,18	1 285,44
179	Стоманена поцинкована шина 40/4	бр.	45,00	86,14	3 876,30
180	Заземителен кол 63/63/6/1500	бр.	15,00	71,78	1 076,70
181	Контролна клема	ч.ч.	18,00	23,38	420,84
	Проверка наличие на верига между заземителни елементи	ОБЩО:			8 859,28
	БХТПБ				

182	Предупредителни табелки	к-т	1,00	22,00	22,00
183	Преносим електрически фенер	бр.	1,00	16,50	16,50
184	Двураменна стълба с Н = 2 м	бр.	1,00	88,00	88,00
185	Пожарогасител с СО2	бр.	1,00	105,46	105,46
186	Аптечка	бр.	1,00	38,50	38,50
		ОБЩО:		270,46	
		ОБЩО IV:		60 226,73	

V. ЧАСТ ВИК

	ВОДОПРОВОД				
	Строителни работи				
187	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	м	6,00	3,08	18,48
188	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	м2	4,00	19,47	77,88
189	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	0,40	2,64	1,06
190	ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	м3	0,40	10,23	4,09
191	РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН В15	м3	0,20	143,11	28,62
192	ИЗКОП РЪЧНО С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	4,00	16,61	66,44
193	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1,00	16,61	16,61
194	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	18,00	4,40	79,20
195	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2,00	6,22	12,44
196	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	5,00	15,07	75,35
197	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2,00	2,53	5,06
198	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	1,00	15,73	15,73
199	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	м3	5,00	10,23	51,15
200	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В	м2	28,00	7,48	209,44
201	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В	м2	0,00	0,00	0,00
202	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	4,00	27,39	109,56
203	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	18,00	5,06	91,08
204	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ <<02-05-004>>	м2	4,00	16,98	67,92
205	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,ШАХТИ d>15СМ <<02-05-014>>	м2	16,00	19,25	308,00
206	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	44,00	1,91	84,04
207	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН <<02-07-036>>	м3	0,50	110,48	55,24
208	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ - ККРАН <<02-07-029>>	м3	3,00	129,79	389,37
209	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	2,00	33,76	67,52


210	РЕМ-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	М2	3,00	31,86	95,58
211	РЕМ-БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	М	1,00	31,86	31,86
212	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И СТЕНИ ДО 15/15 CM	бр.	4,00	6,38	25,52
213	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕН ДО ЗИД 25/25 CM	бр.	12,00	5,39	64,68
214	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	8,00	3,85	30,80
215	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАЛВАНИЗИРАНИ КОНЗОЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ХОР. ВОДОПРОВОД (ВИНКЕЛ35/35)	М	4,00	5,39	21,56
			ОБЩО:		2 104,28
	<u>Монтажни работи</u>				
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИПРОПИЛЕН PN 20 - СТАБИЛИЗИРАНИ Ф63x8.7MM,ВКЛ. ФИТИНГИ И ИЗОЛАЦИЯ	М	0,00	0,00	0,00
216	СЪЩО, НО Ф32x4.5 MM	М	12,00	14,74	176,88
217	СЪЩО, НО Ф25x3.5 MM	М	20,00	11,44	228,80
218	СЪЩО, НО Ф20x2.8 MM	М	32,00	9,35	299,20
219	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф40x2.4mm, Pn=10atm	М	18,00	13,53	243,54
220	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32x2.0mm, Pn=10atm	М	32,00	11,99	383,68
221	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО-ПРЕХОД Ф40/1 1/4", ВЪНШ. РЕЗБА	бр.	1,00	23,98	23,98
222	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛПЪР-МЕХ. Ф40	бр.	1,00	41,47	41,47
223	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВР. ВЕНТИЛ Ф40	бр.	1,00	45,65	45,65
224	СЪЩО, НО Ф25 MM	бр.	3,00	31,68	95,04
225	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИР. КРАН Ф40-КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	165,00	165,00
226	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф40 MM, БЕЗ ИЗП.	бр.	1,00	38,06	38,06
227	СЪЩО, НО Ф25 MM	бр.	6,00	28,60	171,60
228	СЪЩО, НО Ф20 MM	бр.	6,00	24,20	145,20
229	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф40, С ИЗПУСКАТЕЛ	бр.	1,00	27,06	27,06
230	СЪЩО, НО Ф32 MM	бр.	2,00	20,68	41,36
231	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	5,00	69,41	347,05
232	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	7,00	98,23	687,61
233	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ	бр.	1,00	69,41	69,41
234	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР 10 М³/Ч; 1 1/4"	бр.	1,00	159,50	159,50
235	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОРОСТЕН ВОДОНАГРЕВАТЕЛ-КОМПЛЕКТ СЪС СМЕСИТЕЛ	бр.	1,00	132,00	132,00
236	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	57,53	345,18
237	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф75 MM	М	114,00	1,35	153,90
238	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф 75 MM	М	114,00	1,10	125,40
239	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. 20до32М	бр.	2,00	55,00	110,00
240	НАПРАВА ОХРАНИТЕЛНА ОГРАДА С PVC ЛЕНТА	М	20,00	1,61	32,20
			ОБЩО:		4 288,77
	<u>КАНАЛИЗАЦИЯ</u>				
	<u>Строителни работи</u>				
241	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	М	16,00	3,08	49,28

242		РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	М2	6,00	19,47	116,82
243		НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	0,50	2,64	1,32
244		ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	М3	0,50	10,23	5,12
245		РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН В15	М3	0,20	143,11	28,62
246		ИЗКОП РЪЧНО С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	М3	10,00	16,61	166,10
247		ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	1,00	16,61	16,61
248		ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н≤2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	3,00	16,61	49,83
249		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	М3	55,00	2,97	163,35
250		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	М3	7,00	2,97	20,79
251		ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	М3	14,00	15,07	210,98
252		НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	2,00	2,53	5,06
253		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	М3	1,00	15,73	15,73
254		ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	М3	10,00	10,23	102,30
255		НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М2	48,00	7,48	359,04
256		ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М2	24,00	9,46	227,04
257		ПОДЛОЖЕН БЕТОН	М3	3,00	93,17	279,51
258		УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	М3	44,00	5,06	222,64
259		ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	М3	8,00	33,76	270,08
260		РЕМ-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	М2	6,00	31,86	191,16
261		РЕМ-БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	М	2,00	31,86	63,72
262		РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И СТЕНИ ДО 15/15 СМ	бр.	4,00	6,38	25,52
263		РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕН ДО ЗИД 25/25 СМ	бр.	8,00	5,39	43,12
264		ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.	16,00	3,85	61,60
265		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАЛВАНИЗИРАНИ КОНЗОЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ХОР. КАНАЛИЗАЦИЯ (ВИНКЕЛ35/35)	М	1,00	5,39	5,39
				ОБЩО:		2 700,73
		Монтажни работи				
266		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC Φ200x4.2 ММ, ВКЛ. ФАСОННИ ПАРЧЕТА И РЕВИЗИИ	М	44,00	22,77	1 001,88
267		СЪЩО, НО Φ160x3.6 ММ	М	142,00	18,92	2 686,64
268		СЪЩО, НО Φ110x3.2 ММ	М	38,00	11,99	455,62
269		СЪЩО, НО Φ50x1.8 ММ	М	12,00	10,01	120,12
270		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМАНЕНИ Φ108x4.2 ММ	М	3,00	31,24	93,72
271		ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ, PIPELIFE PRO DN630	бр.	12,00	682,00	8 184,00
272		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА	бр.	6,00	40,59	243,54
273		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ Φ50	бр.	3,00	16,39	49,17
274		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН СЪС СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ Φ50	бр.	5,00	16,39	81,95
275		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО, МОНОБЛОК-КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	200,28	1 201,68
276		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛ. УМИВАЛНИК-КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	93,17	569,02
277		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДДУШОВО КОРИТО	бр.	7,00	183,70	1 285,90
278		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИСОАР-КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	109,34	109,34
279		ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Φ160-ВЕРТИКАЛНО	М	36,00	1,43	51,48

280	СЪЩО ДО Ф200-ХОРИЗОНТАЛНО	м		200,00	1,43	286,00
					ОБЩО:	16 410,06
					ОБЩО V:	25 503,84
VI. ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА						
281	Изкоп за подравняване на площадката	м3		39,60	4,62	182,95
282	Тънки изкопи до 0,15 м за тротоар	м3		29,10	4,62	134,44
283	Тънки изкопи до 0,25 за бордюри /ръчно/	м3		30,50	17,16	523,38
284	Направа на тротоар от базалтови плочи	м2		194,00	27,50	5 335,00
285	Видими бетонови бордюри	м		122,00	20,79	2 536,38
286	Настилка от шамот	м2		1708,00	3,41	5 824,28
287	Доставка и монтаж на врата за пешеходци	бр.		2,00	385,00	770,00
288	Затревяване на свободните площи	м2		328,00	1,98	649,44
				ОБЩО VI:		15 955,87
VII. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ						
289	Пожарогасител прахов ABC 6кг.	бр.		3,00	45,20	135,60
290	Пожарогасител СО 5кг.	бр.		1,00	102,28	102,28
301	Воден пожарогасител 9л. за пожари от клас А	бр.		3,00	45,90	137,70
				ОБЩО VII:		375,58
РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА						186 257,17
II. ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ						163 391,31
III. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ						42 944,68
IV. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА						60 226,73
V. ЧАСТ ВИК						25 503,84
VI. ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА						15 955,87
VII. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ						375,58
				ОБЩО:		494 655,18
				ДДС 20 %		98 931,04
				ОБЩО ВСИЧКО		593 586,22

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 18.10.2019 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 18.05.2020 г.



ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ОФЕРЕНТА:

ДО
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Община Нова Загора Област Сливен
ДЛ № 26.00 - 519 / 18.10.19г.

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: "Спортен комплекс за тенис, УПИ VII, кв. 82 гр. Нова Загора"

"ЕРАКС" ЕООД
гр. Сливен, ж.к. "Дружба" № 41, вх. Б, ап. 3
тел.: 0887 874 152, e-mail: eraxeood@abv.bg

Ценова оферта за изпълнение на обект:
„Спортен комплекс за тенис, УПИ VII, кв. 82 гр. Нова Загора“

№	ШИФЪР	НАИМЕНОВАНИЕ	м-ка	количес-тво	ед.цена	стойност
I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА						
1		БЕТОН ЗА НАКЛОН СРЕДНО 6CM	м2	180,00	10,45	1 881,00
2		ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА	м3	54,10	165,22	8 938,40
3		ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛА+ШПАКЛОВКА	м2	267,00	20,46	5 462,82
4		ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ УТОНГ D=10CM,Н=3,10М	м2	163,00	48,80	7 954,40
5		ШПАКЛОВКА ПО ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ УТОНГ	м2	326,00	13,86	4 518,36
6		ОКАЧЕН ТАВАН С Н=3,20	м2	203,00	31,90	6 475,70
7		ОКАЧЕН ТАВАН С Н=3,00-ВЛАГОУСТОЙЧИВ	м2	37,00	34,10	1 261,70
8		НАСТИЛКА ГРАНИТОГРЕС	м2	120,00	36,96	4 435,20
9		НАСТИЛКА ТЕРАКОТ	м2	120,00	32,45	3 894,00
10		ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ДО 2.40м	м2	252,00	42,16	10 624,32
11		ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОД ПОКРИВ - 10CM	м2	300,00	15,00	4 500,00
12		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВА СИСТЕМА ЗА ТРИБУНИ, ИЗЛОЖЕНИ НА АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ, ОСИГУРЯВАЩА ПЪЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	420,00	22,90	9 618,00
13		БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	340,00	5,48	1 863,20
14		ВЪТРЕШНИ ВРАТИ 80/200	БР.	10,00	429,00	4 290,00
15		ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ВРАТИ 90/200	БР.	5,00	440,00	2 200,00
16		ВЪТРЕШНИ ВРАТИ 100/200	БР.	2,00	462,00	924,00
17		ВХОДНИ ВРАТИ ОСТЪКЛЕНИ 100/200	БР.	2,00	561,00	1 122,00
18		ВХОДНА ВРАТА ОСТЪКЛЕНА 200/200	БР.	1,00	990,00	990,00
19		ОБШИВКА НРЛ ПО ФАСАДА	м2	110,00	198,00	21 780,00
20		ОБШИВКА ЕТАЛБОНД ПО ФАСАДА	м2	220,00	165,00	36 300,00
21		ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕДАЛКИ ЗА ТРИБУНИ	м	79,10	26,51	2 096,94
22		РВС ДОГРАМА	м2	107,00	159,50	17 066,50
23		РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН/от стари трибуни/	м3	50,00	121,00	6 050,00
24		ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО НА 10км	м3	50,00	12,10	605,00
25		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЖУРНА ОГРАДА с вис. До 2,20м, вкл. бетон, арм, кофраж, мрежа и колове	м'	113,00	110,00	12 430,00
26		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА предпазна мрежа с височина 3м	м'	47,50	14,85	705,38
27		НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	210,00	31,16	6 543,60
28		СКЕЛЕ	м2	437,00	9,35	4 085,95
29		АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ с н=30см	м'	52,50	49,72	2 610,30
30		АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ с н=70см	м'	12,00	132,33	1 587,96
				ОБЩО I:		192 814,73

II. ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

	Земни работи					
31	МАСОВ ИЗКОП С БАГЕР ДО -1,50 /под сграда/	м3	320,00	6,16	1 971,20	
32	МАШИНЕН ИЗКОП НА ТРАНСПОРТ/от тенис кортове с дълбочина 20см за 1572м2 и дълбочина 40сма за 783м2	м3	470,00	6,16	2 895,20	
33	ИЗКОП ЗА ПЪРВА СЪПКА ФУНДАМЕНТИ	м3	77,00	27,06	2 083,62	
34	ТЪНЪК ИЗКОП ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ /НАСТИЛКА /	м3	45,00	21,23	955,35	
35	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	45,00	13,86	623,70	
36	ДОСТАВКА БАЛАСТРА 0/63	м3	160,00	30,25	4 840,00	
37	ДОСТАВКА БАЛАСТРА 15/20	м3	156,00	30,25	4 719,00	
38	ДОСТАВКА СГУР	м3	125,00	141,46	17 682,50	
39	ДОСТАВКА ШАМОТ	м3	32,00	207,28	6 632,96	
40	ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НАПРЪСТ ЗА ОБРАТЕН НАСИПНА ПЛАСТОВЕ от 20см/под настилка сграда	м3	216,00	8,58	1 853,28	
41	ПОЛАГАНЕ НА СГУР И ШАМОТ	м3	163,00	14,96	2 438,48	
42	ВАЛИРАНЕ	м2	1 572,00	5,01	7 875,72	
43	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	45,00	14,54	654,30	
44	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ ЗА ОБРАТЕН НАСИП НА ДЕПО ПРЪСТ ДО 1 КМ	м3	216,00	2,44	527,04	
45	ПРЕВОЗ НА ДЕПО НА ИЗЛИШНА ПРЪСТ НА 10 КМ	м3	465,00	13,56	6 305,40	
			ОБЩО:		62 057,75	
	Кофражни работи					
46	КОФРАЖ ЗА СЪПКИ НА ФУНДАМЕНТИ	м2	90,00	18,83	1 694,70	
47	КОФРАЖ ИВИЧНИ СТЕНИ	м2	145,00	24,31	3 524,95	
48	КОФРАЖ КОЛОНИ С Н=5М	м2	88,20	27,83	2 454,61	
49	КОФРАЖ КОЛОНИ С Н=3,2М	м2	48,00	24,31	1 166,88	
50	КОФРАЖ ПЛОЧИ И ГРЕДИ С Н=5М	м2	217,00	27,83	6 039,11	
51	КОФРАЖ ПЛОЧИ ПОД ТРИБУНИ	м2	120,00	24,31	2 917,20	
52	КОФРАЖ ПОЯСИ И ГРЕДИ С Н=3,4М	м2	115,00	22,10	2 541,50	
53	КОФРАЖ ШАЙБИ С Н=5М	м2	440,00	27,83	12 245,20	
54	КОФРАЖ КРИВОЛИНЕЙНИ СЪПЛАЛА	м2	76,00	32,56	2 474,56	
55	КОФРАЖ ЗА ПАРАПЕТ	м2	110,50	24,31	2 686,26	
			ОБЩО:		37 744,97	
	Армировъчни работи					
56	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В420	кг	11 200,00	2,09	23 408,00	
57	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В210	кг	2 125,00	2,09	4 441,25	
			ОБЩО:		27 849,25	
	Бетонови работи					
58	ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН С15/20	м3	15,50	126,50	1 960,75	
59	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ФУНДАМЕНТИ	м3	84,00	134,20	11 272,80	
60	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ИВИЧНИ СТЕНИ	м3	18,00	134,20	2 415,60	
61	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 НАСТИЛКА	м3	25,00	134,20	3 355,00	
62	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 КОЛОНИ	м3	15,00	134,20	2 013,00	
63	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ШАЙБИ	м3	52,00	134,20	6 978,40	

64	ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 В ПАРАПЕТ	м3	8,30	134,20	1 113,86
65	ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 ПЛОЧИ И ГРЕДИ	м3	61,00	134,20	8 186,20
66	ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 В ПЛОЧИ ПОД ТРИБУНИ	м3	18,00	134,20	2 415,60
67	ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 В СЪТЪПАЛА	м3	18,00	134,20	2 415,60
68	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	305,00	12,10	3 690,50
69	РАБОТА БЕТОН ПОМПА	м3	305,00	9,68	2 952,40
			ОБЩО:		48 769,71
			ОБЩО II:		176 421,68

III. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ					
	<u>Отопление и климатизация</u>				
70	VRV система за отопление и охлаждане Qохл.=28kW, Qотопл..=31,5kW, консумирана ел.мощност Noхл.=7,73 kW, Nотопл.=7,83 kW, комплексна доставка и монтаж,включваща	бр.	1,00	20 900,00	20 900,00
71	Външно тяло	бр.	1,00	1 210,00	1 210,00
72	Вътрешно тяло касетъчен тип Qохл.=7,1kW, Qотопл..=6kW	бр.	3,00	825,00	2 475,00
73	Вътрешно тяло подово-таванен модел Qохл.=3,6kW, Qотопл..=4kW	бр.	2,00	825,00	1 650,00
74	Медни тръби, отклонения,изолации,кабели,ел.табло,хидравлична проба,вакуумиране и зареждане на системата, допълване на системата с хладилнен агент,пуск и	к-т	1,00	1 320,00	1 320,00
75	Подемно транспортна техника към климат. Инсталация-тегло на външно тяло		1,00	605,00	605,00
76	Отоплителен уред електрически N=1500W в съблекални	бр.	2,00	286,00	572,00
77	Отоплителен уред за баня електрически N=1000W в душове	бр.	2,00	242,00	484,00
78			ОБЩО:		29 216,00
	<u>Вентилация:</u>				
79	<i>Смукателна вентилационна инсталация тоалетни и умивални посетители - 2бр.,включваща</i>				
80	Вентилатор канален двускоростен пластмасов с шумопоглътяща изолация,Q=75м³/ч,напор не по малък от 120Pa	бр.	2,00	253,00	506,00
81	Регулатор на обороти	бр.	2,00	45,10	90,20
82	Летяща /гравитационна/клапа със щуц Ф160	бр.	2,00	25,30	50,60
83	Решетка таванна TBP 4/№2	бр.	2,00	36,30	72,60
84	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	45,10	90,20
85	Наладка на вентилационна система-1т.	бр.	2,00	29,70	59,40
			ОБЩО:		869,00
86	<i>Смукателна вентилационна инсталация душове - 2бр., включваща</i>				
	Вентилатор канален двускоростен с шумопоглътяща изолация пластмасов за баня Q=105м³/ч,напор не по малък от 220Pa	бр.	2,00	253,00	506,00
87	Регулатор на обороти	бр.	2,00	45,10	90,20
88	Летяща /гравитационна/ със щуц Ф160	бр.	2,00	25,30	50,60
89	Решетка таванна TBP 4/№2	бр.	2,00	36,30	72,60
90	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	47,30	94,60

91	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	2,00	29,70	59,40
		ОБЩО:			873,40
92	Смукателна вентилационна инсталация тоалетна-2бр., включваща				
	Вентилатор канален с ниско ниво на шума, Q=55m³/ч,напор не по малък от 125Pa	бр.	2,00	253,00	506,00
93	Регулатор на обороти	бр.	2,00	45,10	90,20
94	Летяща клапа пластмасова със щуц Ф160	бр.	2,00	25,30	50,60
95	Решетка таванна ТВР 4/№2	бр.	2,00	30,80	61,60
96	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	45,10	90,20
97	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	2,00	29,70	59,40
		ОБЩО:			858,00
98	Смукателна вентилационна инсталация съблекалня-2бр., включваща				
	Вентилатор канален с ниско ниво на шума, Q=170m³/ч,напор не по малък от 200Pa	бр.	2,00	313,50	627,00
99	Регулатор на обороти	бр.	2,00	45,10	90,20
100	Летяща/гравитационна/ със щуц Ф160	бр.	2,00	25,30	50,60
101	Решетка таванна ТВР 4/№3	бр.	2,00	36,30	72,60
102	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	50,60	101,20
103	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	2,00	29,70	59,40
		ОБЩО:			1 001,00
	Смукателна вентилационна инсталация душ към стая за трениьори, включваща				
104	Вентилатор канален за баня с ниско ниво на шума Q=50m³/ч,напор не по малък от 110Pa	бр.	1,00	253,00	253,00
105	Регулатор на обороти	бр.	1,00	45,10	45,10
106	Летяща/гравитационна/ клапа със щуц Ф160	бр.	1,00	26,40	26,40
107	Решетка таванна ТВР 4/№2	бр.	1,00	30,80	30,80
108	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	1,00	45,10	45,10
109	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	1,00	29,70	29,70
		ОБЩО:			430,10
	Смукателна вентилационна инсталация тоалетна към стая за трениьори, включваща				
110	Вентилатор канален с ниско ниво на шума Q=50m³/ч,напор не по малък от 110Pa	бр.	1,00	253,00	253,00
111	Регулатор на обороти	бр.	1,00	45,10	45,10
112	Летяща /гравитационна/клапа със щуц Ф160	бр.	1,00	26,40	26,40
113	Решетка таванна ТВР 4/№2	бр.	1,00	30,80	30,80
114	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	1,00	45,10	45,10
115	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	1,00	29,70	29,70
		ОБЩО:			430,10
116	Нагнетателна вентилационна инсталация - 2бр.,включваща				
	Неподвижна жалюзийна решетка с рамка 400/200	бр.	2,00	56,10	112,20

117	Подвижна жалузийна решетка 400/200	бр.	2,00	85,80	171,60
118	Филтър за въздух 400/200	бр.	2,00	71,50	143,00
119	меки връзки Ø200мм.	бр.	2,00	319,00	638,00
120	Вентилатор канален Q=330м3/ч,напор не по малък от 300Pa	бр.	2,00	45,10	90,20
121	Регулатор на обороти	бр.	2,00	35,20	70,40
122	Мека връзка 400/200	бр.	2,00	148,50	297,00
123	Шумозаглушител 400/200	бр.	2,00	181,50	363,00
124	Ел.калорифер 400/200 3kW	бр.	2,00	1 100,00	2 200,00
125	Ел.табло	бр.	4,00	37,40	149,60
126	Решетка таванна ТВР 4/№3	бр.	4,00	46,20	184,80
127	Кутия за таванна решетка	бр.	4,00	62,70	250,80
128	Регулираща секция за таванна решетка	бр.	2,00	69,30	138,60
129	Наладка на вентилационна система-2т	бр.	2,00	156,20	312,40
130	Осев вентилатор с подвижни жалузи и решетка за изхвърляния въздух за монтаж на стена Q=80м³/ч	бр.	2,00	45,10	90,20
131	Регулатор на обороти	бр.	1,00	99,00	99,00
132	Кухненски абсорбер (без включване в комин) N=250W	м2	6,50	47,30	307,45
133	Поцинкован въздуховод фасонен	л.м.	65,00	6,60	429,00
134	Гъвкав въздуховод неизолиран Ф127	л.м.	25,00	9,35	233,75
135	Гъвкав въздуховод неизолиран Ф152	л.м.	20,00	8,03	160,60
136	Гъвкав въздуховод неизолиран Ф203	л.м.	24,00	9,57	229,68
137	Гъвкав въздуховод изолиран Ф 127	л.м.	20,00	6,77	135,40
138	Гъвкав въздуховод изолиран Ф152	бр.	60,00	6,93	415,80
139	Скоби за гъвкав въздуховод Ф127	бр.	30,00	5,72	171,60
140	Скоби за гъвкав въздуховод Ф152	бр.	20,00	5,72	114,40
141	Скоби за гъвкав въздуховод Ф203	кг	100,00	6,93	693,00
142	Укрепваща конструкция	м²	1,00	10,18	10,18
143	Боядисване на укрепващата конструкция	бр.	3,00	66,00	198,00
144	Трансферна решетка за монтаж на врата със светло сечение 0,015м² (400/100)	бр.	5,00	68,53	342,65
145	Трансферна решетка за монтаж на врата със светло сечение 0,02м² (400/200)	бр.	5,00	75,04	375,20
146	Трансферна решетка за монтаж на врата със светло сечение 0,05м² (500/200)	бр.	5,00	81,03	405,15
			ОБЩО:		9 532,66
			ОБЩО III:		43 210,26

IV. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

	Ел. Инсталация				
147	Главно разпределително табло /ГРТ/	бр.	1,00	3 300,00	3 300,00
148	Осветител луминисцентен 4 x 18W	бр.	26,00	72,49	1 884,74
149	Осветител луминисцентен 2 x 18 W - влагозащитен	бр.	25,00	58,42	1 460,50
150	Осветително тяло с вградена акумулаторна батерия /Exit/ - 8W	бр.	9,00	40,57	365,13

151	Тялозавграждане в стена, водозащитено IP54, неподвижно (фиксирангъл-700), 220VAC, 2 W, диодно, 170x68x57mm.Код: GRFLED003	бр.	54,00	71,50	3 861,00
152	Градинското H450 ф76 RL/GT5502-450SS E27 Real, 220VAC, 20 W, съобразено с паралета по част Арх.	бр.	30,00	220,00	6 600,00
153	Прожектор МХЛ250W E40 асиметриченграфит IP65 RL/PR5281/DG.	бр.	36,00	385,00	13 860,00
154	Стилбауличноосветление с височина 7м общо 8.2м с размери ф108/89/60, 1бр. клемнотабло с 2 бр.автоматичнипредпа-зители 1P, 4A.(вградено в стълба с металенкапак) и фундамент по чертеж на производителя.	бр.	12,00	586,30	7 035,60
155	Линеен осветител PRISLED 25/25 LED 7W/m 12V, IP68.	м.	16,00	60,50	968,00
156	Захранване за линейния осветител MW LPV-60-12 IP67 поставено в IP68 Box.	бр.	4,00	37,03	148,12
157	Контакт монофазен "ШУКО" – противовлажен	бр.	18,00	10,02	180,36
158	Ключ обикновен – скрит	бр.	15,00	11,20	168,00
159	Ключ сериен – скрит	бр.	7,00	13,53	94,71
160	Ключ девиаторен	бр.	2,00	13,53	27,06
161	Кабел САВТу 4x35 за външно ел.захранване	м.	50,00	9,13	456,50
162	Кабел СВТу3 x 2,5	м.	520,00	5,13	2 667,60
163	Кабел СВТ 5 x 4	м	75,00	10,02	751,50
164	Кабел СВТ3x4	м.	175,00	8,11	1 419,25
165	Кабел СВТ3x2,5	м.	395,00	5,15	2 034,25
166	Кабел СВТ3x1,5	м.	586,00	4,61	2 701,46
167	Кабел СВТ2x1,5	м.	82,00	3,91	320,62
168	Газова тръба 3"	м.	4,00	30,78	123,12
169	Гофрирана PVC тр. Ф 23 мм.	м.	1 380,00	2,07	2 856,60
170	Разклонителна кутия	бр.	122,00	2,93	357,46
171	Конзола	бр.	55,00	3,06	168,30
172	Метална конструкция	кг.	240,00	4,57	1 096,80
173	Изкоп с трамбоване и зариване+вътрешни и за външно ел.захранване	м.	420,00	5,08	2 133,60
174	PVC тръба ф60+вътрешни и за външно ел.захранване	м.	440,00	6,88	3 027,20
175	Предупредителна PVC лента-вътрешни и за външно ел.захранване	м.	460,00	2,31	1 062,60
176	Реперен знак и за външно ел.захранване	бр.	8,00	6,96	55,68
			ОБЩО:		61 185,76
	<i>Заземителна инсталация</i>				
177	Мълниеприемник с изпреварващо действие-60ms,комплект с връх/горни електроди/и тръбна основа,тип "Shirtec"E.S.E.-ASNF C17-102	к-т	1,00	2 750,00	2 750,00
178	Стоманена поцинкована шина 40/4	м.	208,00	7,98	1 659,84
179	Заземителен кол 63/63/6/1500	бр.	45,00	93,50	4 207,50
180	Контролна клема	бр.	15,00	75,90	1 138,50
181	Проверка наличие на верига между заземителни елементи	ч.ч.	18,00	13,20	237,60
			ОБЩО:		9 993,44
	<i>БХТПБ</i>				

182	Предупредителни табелки	к-т	1,00	33,00	33,00
183	Преносим електрически фенер	бр.	1,00	19,80	19,80
184	Двураменна стълба с Н = 2 м	бр.	1,00	99,00	99,00
185	Пожарогасител с СО2	бр.	1,00	99,00	99,00
186	Аптечка	бр.	1,00	66,00	66,00
			ОБЩО:		316,80
			ОБЩО IV:		71 496,00

V. ЧАСТ ВИК

	ВОДОПРОВОД				
	Строителни работи				
187	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	м	6,00	3,85	23,10
188	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	м2	4,00	24,20	96,80
189	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	0,40	4,95	1,98
190	ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	м3	0,40	19,80	7,92
191	РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН В15	м3	0,20	151,80	30,36
192	ИЗКОП РЪЧНО С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	4,00	30,80	123,20
193	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10м2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1,00	30,80	30,80
194	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	18,00	8,03	144,54
195	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2,00	8,03	16,06
196	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	5,00	18,48	92,40
197	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2,00	6,48	12,96
198	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	1,00	18,98	18,98
199	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	м3	5,00	19,80	99,00
200	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В	м2	28,00	10,01	280,28
201	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В	м2	0,00	0,00	0,00
202	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	4,00	38,50	154,00
203	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	18,00	8,25	148,50
204	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ <<02-05-004>>	м2	4,00	21,02	84,08
205	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,ШАХТИ d>15СМ <<02-05-014>>	м2	16,00	23,03	368,48
206	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	44,00	2,09	91,96
207	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН <<02-07-036>>	м3	0,50	143,00	71,50
208	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ - ККРАН <<02-07-029>>	м3	3,00	176,00	528,00
209	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	2,00	44,00	88,00

210	РЕМ-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	М2	3,00	39,60	118,80
211	РЕМ-БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	М	1,00	39,60	39,60
212	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И СТЕНИ ДО 15/15 CM	бр.	4,00	8,03	32,12
213	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕН ДО ЗИД 25/25 CM	бр.	12,00	12,32	147,84
214	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	8,00	3,08	24,64
215	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАЛВАНИЗИРАНИ КОНЗОЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ХОР. ВОДОПРОВОД (ВИНКЕЛ35/35)	М	4,00	6,82	27,28
			ОБЩО:		2 903,18
	Монтажни работи				
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИПРОПИЛЕН PN 20 - СТАБИЛИЗИРАНИ Ф63x8.7MM, ВКЛ. ФИТИНГИ И ИЗОЛАЦИЯ	М	0,00	0,00	0,00
216	СЪЩО, НО Ф32x4.5 MM	М	12,00	16,39	196,68
217	СЪЩО, НО Ф25x3.5 MM	М	20,00	12,05	241,00
218	СЪЩО, НО Ф20x2.8 MM	М	32,00	10,14	324,48
219	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф40x2.4mm, Pn=10atm	М	18,00	15,27	274,86
220	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32x2.0mm, Pn=10atm	М	32,00	13,31	425,92
221	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО-ПРЕХОД Ф40/11/4", ВЪНШ. РЕЗБА	бр.	1,00	24,37	24,37
222	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР-МЕХ. Ф40	бр.	1,00	44,22	44,22
223	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВР. ВЕНТИЛ Ф40	бр.	1,00	45,32	45,32
224	СЪЩО, НО Ф25 MM	бр.	3,00	32,32	96,97
225	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИР. КРАН Ф40-КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	206,80	206,80
226	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф40 MM, БЕЗ ИЗП.	бр.	1,00	44,00	44,00
227	СЪЩО, НО Ф25 MM	бр.	6,00	33,00	198,00
228	СЪЩО, НО Ф20 MM	бр.	6,00	29,70	178,20
229	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф40, С ИЗПУСКАТЕЛ	бр.	1,00	46,31	46,31
230	СЪЩО, НО Ф32 MM	бр.	2,00	23,43	46,86
231	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА ТОВАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	5,00	79,20	396,00
232	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	7,00	104,50	731,50
233	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ	бр.	1,00	73,70	73,70
234	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР 10 М³/Ч: 11/4"	бр.	1,00	201,30	201,30
235	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОРОСТЕН ВОДОНАГРЕВАТЕЛ-КОМПЛЕКТ СЪС СМЕСИТЕЛ	бр.	1,00	232,10	232,10
236	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОВАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	77,00	462,00
237	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф75 MM	М	114,00	1,76	200,64
238	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф 75 MM	М	114,00	1,76	200,64
239	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. 20до32М	бр.	2,00	132,00	264,00
240	НАПРАВА ОХРАНИТЕЛНА ОГРАДА С PVC ЛЕНТА	М	20,00	2,04	40,80
			ОБЩО:		5 196,67
	КАНАЛИЗАЦИЯ				
	Строителни работи				
241	РЪЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	М	16,00	3,85	61,60

242	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	М2	6,00	24,20	145,20
243	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	0,50	4,95	2,48
244	ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	М3	0,50	19,80	9,90
245	РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН В15	М3	0,20	151,80	30,36
246	ИЗКОП РЪЧНО С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	М3	10,00	30,80	308,00
247	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	1,00	30,80	30,80
248	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н≤2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	3,00	30,80	92,40
249	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	М3	55,00	8,03	441,65
250	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	М3	7,00	8,03	56,21
251	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	М3	14,00	18,48	258,72
252	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	2,00	6,48	12,96
253	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	М3	1,00	18,98	18,98
254	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	М3	10,00	19,80	198,00
255	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М2	48,00	10,01	480,48
256	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М2	24,00	14,96	359,04
257	ПОДЛОЖЕН БЕТОН	М3	3,00	121,00	363,00
258	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	М3	44,00	8,25	363,00
259	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	М3	8,00	44,00	352,00
260	РЕМ-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	М2	6,00	39,60	237,60
261	РЕМ-БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	М	2,00	39,60	79,20
262	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И СТЕНИ ДО 15/15 СМ	бр.	4,00	8,03	32,12
263	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕН ДО ЗИД 25/25 СМ	бр.	8,00	12,32	98,56
264	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.	16,00	3,08	49,28
265	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАЛВАНИЗИРАНИ КОНЗОЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ХОР. КАНАЛИЗАЦИЯ (ВИНКЕЛ35/35)	М	1,00	6,82	6,82
			ОБЩО:		4 088,36
	Монтажни работи				
266	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC Ф200х4.2 ММ, ВКЛ. ФАСОННИ ПАРЧЕТА И РЕВИЗИИ	М	44,00	26,29	1 156,76
267	СЪЩО, НО Ф160х3.6 ММ	М	142,00	23,65	3 358,30
268	СЪЩО, НО Ф110х3.2 ММ	М	38,00	16,72	635,36
269	СЪЩО, НО Ф50х1.8 ММ	М	12,00	16,06	192,72
270	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМАНЕНИ Ф108х4.2 ММ	М	3,00	34,34	103,02
271	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ, PIPELIFE PRO DN630	бр.	12,00	880,00	10 560,00
272	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА	бр.	6,00	46,20	277,20
273	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ Ф50	бр.	3,00	18,96	56,88
274	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН СЪС СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ Ф50	бр.	5,00	18,72	93,60
275	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО, МОНОБЛОК-КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	216,70	1 300,20
276	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛ. УМИВАЛНИК-КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	110,00	660,00
277	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДДУШОВО КОРИТО	бр.	7,00	165,00	1 155,00
278	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИСОАР-КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	121,00	121,00
279	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ф160-ВЕРТИКАЛНО	М	36,00	2,21	79,56

280	СЪЩО ДО Ф200-ХОРИЗОНТАЛНО	м	200,00	2,21	442,00
			ОБЩО:		20 191,60
			ОБЩО V:		32 379,81
VI. ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
281	Изкоп за подравняване на площадката	м3	39,60	6,05	239,58
282	Тънки изкопи до 0,15 м за тротоар	м3	29,10	6,05	176,06
283	Тънки изкопи до 0,25 за бордюри /ръчно/	м3	30,50	21,56	657,58
284	Направа на тротоар от базалтови плочи	м2	194,00	45,39	8 805,66
285	Видими бетонови бордюри	м	122,00	24,86	3 032,92
286	Настилка от шамот	м2	1708,00	4,58	7 822,64
287	Доставка и монтаж на врата за пешеходци	бр.	2,00	495,00	990,00
288	Затревяване на свободните площи	м2	328,00	3,41	1 118,48
			ОБЩО VI:		22 842,92
VII. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ					
289	Пожарогасител прахов АВС 6кг.	бр.	3,00	46,04	138,12
290	Пожарогасител СО 5кг.	бр.	1,00	104,50	104,50
301	Воден пожарогасител 9л. за пожари от клас А	бр.	3,00	46,20	138,60
			ОБЩО VII:		381,22
РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					192 814,73
II. ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ					176 421,68
III. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ					43 210,26
IV. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					71 496,00
V. ЧАСТ ВИК					32 379,81
VI. ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					22 842,92
VII. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ					381,22
			ОБЩО:		539 546,62
			ДДС 20 %		107 909,32
			ОБЩО ВСИЧКО		647 455,94

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 18.10. 2019 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 18.05.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ОФЕРЕНТА:



ДО
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Община Нова Загора Област Сливен
ДЛ № 26-00-520/18.10.19г

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Спортен комплекс за тенис, УПИ VII, кв. 82 гр. Нова Загора“

„ЕН-КОН“ ЕООД
гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ № 71, вх. А, ет. 1, ап. 2
тел.: 0889 909 767, e-mail: enkon2008@abv.bg

Ценова оферта за изпълнение на обект:
„Спортен комплекс за тенис, УПИ VII, кв. 82 гр. Нова Загора“

№	ШИФЪР	НАИМЕНОВАНИЕ	м-ка	количес-тво	ед.цена	стойност
I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА						
1		БЕТОН ЗА НАКЛОН СРЕДНО 6CM	м2	180,00	10,01	1 801,80
2		ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА	м3	54,10	159,54	8 631,11
3		ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛА+ШПАКЛОВКА	м2	267,00	19,69	5 257,23
4		ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ УТОНГ D=10CM,Н=3,10М	м2	163,00	49,62	8 088,06
5		ШПАКЛОВКА ПО ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ УТОНГ	м2	326,00	14,33	4 671,58
6		ОКАЧЕН ТАВАН С Н=3,20	м2	203,00	29,70	6 029,10
7		ОКАЧЕН ТАВАН С Н=3,00-ВЛАГОУСТОЙЧИВ	м2	37,00	31,90	1 180,30
8		НАСТИЛКА ГРАНИТОГРЕС	м2	120,00	38,50	4 620,00
9		НАСТИЛКА ТЕРАКОТ	м2	120,00	33,00	3 960,00
10		ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА до 2.40м	м2	252,00	46,31	11 670,12
11		ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОД ПОКРИВ - 10CM	м2	300,00	12,32	3 696,00
12		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВА СИСТЕМА ЗА ТРИБУНИ, ИЗЛОЖЕНИ НА АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ, ОСИГУРЯВАЩА ПЪЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	420,00	21,45	9 009,00
13		БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	340,00	5,72	1 944,80
14		ВЪТРЕШНИ ВРАТИ 80/200	БР.	10,00	440,00	4 400,00
15		ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ВРАТИ 90/200	БР.	5,00	462,00	2 310,00
16		ВЪТРЕШНИ ВРАТИ 100/200	БР.	2,00	495,00	990,00
17		ВХОДНИ ВРАТИ ОСТЪКЛЕНИ 100/200	БР.	2,00	550,00	1 100,00
18		ВХОДНА ВРАТА ОСТЪКЛЕНА 200/200	БР.	1,00	770,00	770,00
19		ОБШИВКА НРЛ ПО ФАСАДА	м2	110,00	187,00	20 570,00
20		ОБШИВКА ЕТАЛБОНД ПО ФАСАДА	м2	220,00	154,00	33 880,00
21		ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕДАЛКИ ЗА ТРИБУНИ	м	79,10	25,30	2 001,23
22		РВС ДОГРАМА	м2	107,00	154,00	16 478,00
23		РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН/от стари трибуни/	м3	50,00	115,50	5 775,00
24		ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО НА 10км	м3	50,00	11,00	550,00
25		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЖУРНА ОГРАДА с вис. До 2,20м, вкл. бетон, арм, кофраж, мрежа и колове	м'	113,00	107,80	12 181,40
26		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА предпазна мрежа с височина 3м	м'	47,50	13,75	653,13
27		НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	210,00	33,00	6 930,00
28		СКЕЛЕ	м2	437,00	8,36	3 653,32
29		АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ с н=30см	м'	52,50	47,41	2 489,03
30		АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ с н=70см	м'	12,00	109,78	1 317,36
				ОБЩО I:		186 607,57

II. ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

	Земни работи				
31	МАСОВ ИЗКОП С БАГЕР ДО -1,50 /под сграда/	м3	320,00	5,61	1 795,20
32	МАШИНЕН ИЗКОП НА ТРАНСПОРТ/от тенис кортове с дълбочина 20см за 1572м2 и дълбочина 40сма за 783м2	м3	470,00	5,61	2 636,70
33	ИЗКОП ЗА ПЪРВА СЪПКА ФУНДАМЕНТИ	м3	77,00	25,41	1 956,57
34	ТЪНЪК ИЗКОП ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ /НАСТИЛКА /	м3	45,00	19,80	891,00
35	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	45,00	13,09	589,05
36	ДОСТАВКА БАЛАСТРА 0/63	м3	160,00	27,50	4 400,00
37	ДОСТАВКА БАЛАСТРА 15/20	м3	156,00	27,50	4 290,00
38	ДОСТАВКА СГУР	м3	125,00	119,90	14 987,50
39	ДОСТАВКА ШАМОТ	м3	32,00	220,00	7 040,00
40	ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НАПРЪСТ ЗА ОБРАТЕН НАСИПНА ПЛАСТОВЕ от 20см/под настилка сграда	м3	216,00	8,58	1 853,28
41	ПОЛАГАНЕ НА СГУР И ШАМОТ	м3	163,00	12,10	1 972,30
42	ВАЛИРАНЕ	м2	1 572,00	3,30	5 187,60
43	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	45,00	13,20	594,00
44	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ ЗА ОБРАТЕН НАСИП НА ДЕПО ПРЪСТ ДО 1 км	м3	216,00	2,42	522,72
45	ПРЕВОЗ НА ДЕПО НА ИЗЛИШНА ПРЪСТ НА 10 км	м3	465,00	16,50	7 672,50
			ОБЩО:		56 388,42
	Кофражни работи				
46	КОФРАЖ ЗА СЪПКИ НА ФУНДАМЕНТИ	м2	90,00	18,59	1 673,10
47	КОФРАЖ ИВИЧНИ СТЕНИ	м2	145,00	22,11	3 205,95
48	КОФРАЖ КОЛОНИ С Н=5М	м2	88,20	25,41	2 241,16
49	КОФРАЖ КОЛОНИ С Н=3,2М	м2	48,00	22,11	1 061,28
50	КОФРАЖ ПЛОЧИ И ГРЕДИ С Н=5М	м2	217,00	25,41	5 513,97
51	КОФРАЖ ПЛОЧИ ПОД ТРИБУНИ	м2	120,00	22,11	2 653,20
52	КОФРАЖ ПОЯСИ И ГРЕДИ С Н=3,4М	м2	115,00	22,11	2 542,65
53	КОФРАЖ ШАЙБИ С Н=5М	м2	440,00	25,41	11 180,40
54	КОФРАЖ КРИВОЛИНЕЙНИ СЪПЛАЛА	м2	76,00	30,80	2 340,80
55	КОФРАЖ ЗА ПАРАПЕТ	м2	110,50	22,11	2 443,16
			ОБЩО:		34 855,67
	Армировъчни работи				
56	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В420	кг	11 200,00	1,87	20 944,00
57	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В210	кг	2 125,00	1,87	3 973,75
			ОБЩО:		24 917,75
	Бетонови работи				
58	ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН С15/20	м3	15,50	132,00	2 046,00
59	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ФУНДАМЕНТИ	м3	84,00	137,50	11 550,00
60	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ИВИЧНИ СТЕНИ	м3	18,00	137,50	2 475,00
61	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 НАСТИЛКА	м3	25,00	137,50	3 437,50
62	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 КОЛОНИ	м3	15,00	137,50	2 062,50
63	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ШАЙБИ	м3	52,00	137,50	7 150,00

64	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ПАРАПЕТ	м3	8,30	137,50	1 141,25
65	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ПЛОЧИ И ГРЕДИ	м3	61,00	137,50	8 387,50
66	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В ПЛОЧИ ПОД ТРИБУНИ	м3	18,00	137,50	2 475,00
67	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 В СТЪПАЛА	м3	18,00	137,50	2 475,00
68	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	305,00	8,80	2 684,00
69	РАБОТА БЕТОН ПОМПА	м3	305,00	5,50	1 677,50
			ОБЩО:		47 561,25
			ОБЩО II:		163 723,09

III. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

	Отопление и климатизация				
70	VRV система за отопление и охлаждане Qохл.=28kW, Qотопл.=31,5kW, консумирана ел. мощност Nохл.=7,73 kW, Nотопл.=7,83 kW, комплексна доставка и монтаж, включваща	бр.	1,00	19 800,00	19 800,00
71	Външно тяло	бр.	1,00	990,00	990,00
72	Вътрешно тяло касетъчен тип Qохл.=7,1kW, Qотопл.=6kW	бр.	3,00	770,00	2 310,00
73	Вътрешно тяло подово-таванен модел Qохл.=3,6kW, Qотопл.=4kW	бр.	2,00	770,00	1 540,00
74	Медни тръби, отклонения, изолации, кабели, ел. табло, хидравлична проба, вакуумиране и зареждане на системата, допълване на системата с хладилен агент, пуск и	к-т	1,00	1 430,00	1 430,00
75	Подемно транспортна техника към климат. Инсталация-тегло на външно тяло		1,00	660,00	660,00
76	Отоплителен уред електрически N=1500W в съблекални	бр.	2,00	275,00	550,00
77	Отоплителен уред за баня електрически N=1000W в душове	бр.	2,00	231,00	462,00
78			ОБЩО:		27 742,00
	<u>Вентилация:</u>				
79	<i>Смукателна вентилационна инсталация тоалетни и умивални посетители - 2бр., включваща</i>				
80	Вентилатор канален двускоростен пластмасов с шумопоглътяща изолация, Q=75м³/ч, напор не по малък от 120Pa	бр.	2,00	242,00	484,00
81	Регулатор на обороти	бр.	2,00	44,00	88,00
82	Летяща /гравитационна/ клапа със щуц Ф160	бр.	2,00	23,10	46,20
83	Решетка таванна ТВР 4/№2	бр.	2,00	33,00	66,00
84	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	44,00	88,00
85	Нападка на вентилационна система-1т.	бр.	2,00	27,50	55,00
			ОБЩО:		827,20
	<i>Смукателна вентилационна инсталация душове - 2бр., включваща</i>				
86	Вентилатор канален двускоростен с шумопоглътяща изолация пластмасов за баня Q=105м³/ч, напор не по малък от 220Pa	бр.	2,00	242,00	484,00
87	Регулатор на обороти	бр.	2,00	44,00	88,00
88	Летяща /гравитационна/ със щуц Ф160	бр.	2,00	23,10	46,20
89	Решетка таванна ТВР 4/№2	бр.	2,00	33,00	66,00
90	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	48,40	96,80

91	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	2,00	27,50	55,00
			ОБЩО:		836,00
	Смукателна вентилационна инсталация тоалетна-2бр., включваща				
92	Вентилатор канален с ниско ниво на шума, Q=55м³/ч,напор не по малък от 125Pa	бр.	2,00	242,00	484,00
93	Регулатор на обороти	бр.	2,00	44,00	88,00
94	Летяща клапа пластмасова със щуц Ф160	бр.	2,00	23,10	46,20
95	Решетка таванна ТВР 4/№2	бр.	2,00	33,00	66,00
96	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	44,00	88,00
97	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	2,00	27,50	55,00
			ОБЩО:		827,20
	Смукателна вентилационна инсталация съблекална-2бр., включваща				
98	Вентилатор канален с ниско ниво на шума, Q=170м³/ч,напор не по малък от 200Pa	бр.	2,00	275,00	550,00
99	Регулатор на обороти	бр.	2,00	44,00	88,00
100	Летяща/гравитационна/ със щуц Ф160	бр.	2,00	23,10	46,20
101	Решетка таванна ТВР 4/№3	бр.	2,00	33,00	66,00
102	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	2,00	48,40	96,80
103	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	2,00	27,50	55,00
			ОБЩО:		902,00
	Смукателна вентилационна инсталация душ към стая за трениьори, включваща				
104	Вентилатор канален за баня с ниско ниво на шума Q=50м³/ч,напор не по малък от 110Pa	бр.	1,00	242,00	242,00
105	Регулатор на обороти	бр.	1,00	44,00	44,00
106	Летяща/гравитационна/ клапа със щуц Ф160	бр.	1,00	23,10	23,10
107	Решетка таванна ТВР 4/№2	бр.	1,00	33,00	33,00
108	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	1,00	44,00	44,00
109	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	1,00	27,50	27,50
			ОБЩО:		413,60
	Смукателна вентилационна инсталация тоалетна към стая за трениьори, включваща				
110	Вентилатор канален с ниско ниво на шума Q=50м³/ч,напор не по малък от 110Pa	бр.	1,00	242,00	242,00
111	Регулатор на обороти	бр.	1,00	44,00	44,00
112	Летяща /гравитационна/клапа със щуц Ф160	бр.	1,00	23,10	23,10
113	Решетка таванна ТВР 4/№2	бр.	1,00	33,00	33,00
114	Кутия с клапа за таванна решетка	бр.	1,00	44,00	44,00
115	Наладка на вентилационна система-1т	бр.	1,00	27,50	27,50
			ОБЩО:		413,60
	Нагнетателна вентилационна инсталация - 2бр.,включваща				
116	Неподвижна жалузийна решетка с рамка 400/200	бр.	2,00	55,00	110,00

117	Подвижна жалузийна решетка 400/200	бр.	2,00	88,00	176,00
118	Филтър за въздух 400/200	бр.	2,00	66,00	132,00
119	меки връзки Ø200мм.	бр.	2,00	330,00	660,00
120	Вентилатор канален Q=330м3/ч,напор не по малък от 300Pa	бр.	2,00	44,00	88,00
121	Регулатор на обороти	бр.	2,00	33,00	66,00
122	Мека връзка 400/200	бр.	2,00	143,00	286,00
123	Шумозаглушител 400/200	бр.	2,00	192,50	385,00
124	Ел.калорифер 400/200 3kW	бр.	2,00	990,00	1 980,00
125	Ел.табло	бр.	4,00	33,00	132,00
126	Решетка таванна ТВР 4/№3	бр.	4,00	44,00	176,00
127	Кутия за таванна решетка	бр.	4,00	66,00	264,00
128	Регулираща секция за таванна решетка	бр.	2,00	55,00	110,00
129	Наладка на вентилационна система-2т	бр.	2,00	148,50	297,00
130	Осев вентилатор с подвижни жалузи и решетка за изхвърляния въздух за монтаж на стена Q=80м³/ч	бр.	2,00	44,00	88,00
131	Регулатор на обороти	бр.	1,00	88,00	88,00
132	Кухненски абсорбер (без включване в комин) N=250W	м2	6,50	55,00	357,50
133	Поцинкован въздуховод фасонен	л.м.	65,00	5,50	357,50
134	Гъвкав въздуховод неизолиран Ф127	л.м.	25,00	7,70	192,50
135	Гъвкав въздуховод неизолиран Ф152	л.м.	20,00	8,80	176,00
136	Гъвкав въздуховод неизолиран Ф203	л.м.	24,00	9,90	237,60
137	Гъвкав въздуховод изолиран Ф 127	л.м.	20,00	5,50	110,00
138	Гъвкав въздуховод изолиран Ф152	бр.	60,00	8,80	528,00
139	Скоби за гъвкав въздуховод Ф127	бр.	30,00	3,30	99,00
140	Скоби за гъвкав въздуховод Ф152	бр.	20,00	3,30	66,00
141	Скоби за гъвкав въздуховод Ф203	кг	100,00	4,40	440,00
142	Укрепваща конструкция	м²	1,00	8,91	8,91
143	Боядисване на укрепващата конструкция	бр.	3,00	60,50	181,50
144	Трансферна решетка за монтаж на врата със светло сечение 0,015м² (400/100)	бр.	5,00	61,27	306,35
145	Трансферна решетка за монтаж на врата със светло сечение 0,02м² (400/200)	бр.	5,00	66,11	330,55
146	Трансферна решетка за монтаж на врата със светло сечение 0,05м² (500/200)	бр.	5,00	71,62	358,10
			ОБЩО:		8 787,51
			ОБЩО III:		40 749,11

IV. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

	Ел. Инсталация				
147	Главно разпределително табло /ГРТ/	бр.	1,00	3 080,00	3 080,00
148	Осветител луминисцентен 4 x 18W	бр.	26,00	74,80	1 944,80
149	Осветител луминисцентен 2 x 18 W - влагозащитен	бр.	25,00	60,50	1 512,50
150	Осветително тяло с вградена акумулаторна батерия /Exit/ - 8W	бр.	9,00	38,50	346,50

151	Тялозавграждане в стена, водоизпитено IP54, неподвижно (фиксиранъгъл-700), 220VAC, 2 W, диодно, 170x68x57mm.Код: GRFLED003	бр.	54,00	66,00	3 564,00
152	Градинското яло H450 Ф76 RL/GT5502-450SS E27 Real ,220VAC, 20 W, съобразено с паралета по част Арх.	бр.	30,00	176,00	5 280,00
153	Прожектор MXJ1250W E40 асиметричен графит IP65 RL/PR5281/DG.	бр.	36,00	330,00	11 880,00
154	Стълбаулично осветление с височина 7м общо 8.2м с размери ф108/89/60, 1бр. клемнотабло с 2 бр.автоматичнипредпа-зители 1Р, 4А.(вградено в стълба с металенкапак) и фундамент по чертеж на производителя.	бр.	12,00	605,00	7 260,00
155	Линеен осветител PRISLED 25/25 LED 7W/m 12V,IP68.	м.	16,00	55,00	880,00
156	Захранване за линейния осветител MW LPV-60-12 IP67 поставено в IP68 Box.	бр.	4,00	35,86	143,44
157	Контакт монофазен "ШУКО" – противовлажен	бр.	18,00	11,22	201,96
158	Ключ обикновен – скрит	бр.	15,00	10,56	158,40
159	Ключ сериен – скрит	бр.	7,00	11,99	83,93
160	Ключ девиаторен	бр.	2,00	13,53	27,06
161	Кабел CABTy 4x35 за външно ел.захранване	м.	50,00	8,03	401,50
162	Кабел CBTy3 x 2,5	м.	520,00	4,95	2 574,00
163	Кабел CBT 5 x 4	м	75,00	9,02	676,50
164	Кабел CBT3x4	м.	175,00	6,72	1 176,00
165	Кабел CBT3x2,5	м.	395,00	4,96	1 959,20
166	Кабел CBT3x1,5	м.	586,00	4,42	2 590,12
167	Кабел CBT2x1,5	м.	82,00	3,31	271,42
168	Газова тръба 3"	м.	4,00	27,63	110,52
169	Гофрирана PVC тр. Ф 23 мм.	м.	1 380,00	1,71	2 359,80
170	Разклонителна кутия	бр.	122,00	2,30	280,60
171	Конзола	бр.	55,00	2,81	154,55
172	Метална конструкция	кг.	240,00	4,24	1 017,60
173	Изкол с трамбоване и зариване+вътрешни и за външно ел.захранване	м.	420,00	4,52	1 898,40
174	PVC тръба ф60+вътрешни и за външно ел.захранване	м.	440,00	6,38	2 807,20
175	Предупредителна PVC лента-вътрешни и за външно ел.захранване	м.	460,00	2,09	961,40
176	Реперен знак и за външно ел.захранване	бр.	8,00	6,16	49,28
		ОБЩО:			55 650,68
177	Заземителна инсталация				
	Мълниеприемник с изпреварващо действие-60ms,комплект с връх/горни електроди/и тръбна основа,тип "Shirtec"E.S.E.-ASNF C17-102	к-т	1,00	2 475,00	2 475,00
178	Стоманена поцинкована шина 40/4	м.	208,00	7,59	1 578,72
179	Заземителен кол 63/63/6/1500	бр.	45,00	88,00	3 960,00
180	Контролна клема	бр.	15,00	73,70	1 105,50
181	Проверка наличие на верига между заземителни елементи	ч.ч.	18,00	25,30	455,40
		ОБЩО:			9 574,62
	БХТПБ				

182	Предупредителни табелки	к-т	1,00	27,50	27,50
183	Преносим електрически фенер	бр.	1,00	22,00	22,00
184	Двуръчна стъкла с Н = 2 м	бр.	1,00	110,00	110,00
185	Пожарогасител с CO2	бр.	1,00	110,00	110,00
186	Аптечка	бр.	1,00	55,00	55,00
		ОБЩО:			324,50
		ОБЩО IV:			65 549,80

V. ЧАСТ ВИК

	ВОДОПРОВОД				
	Строителни работи				
187	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	м	6,00	3,41	20,46
188	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	м2	4,00	22,00	88,00
189	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	0,40	3,85	1,54
190	ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	м3	0,40	22,00	8,80
191	РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН В15	м3	0,20	154,00	30,80
192	ИЗКОП РЪЧНО С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	4,00	27,50	110,00
193	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10м2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1,00	27,50	27,50
194	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	18,00	6,93	124,74
195	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	2,00	6,93	13,86
196	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	5,00	18,70	93,50
197	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2,00	5,74	11,48
198	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	1,00	18,59	18,59
199	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	м3	5,00	22,00	110,00
200	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В	м2	28,00	9,79	274,12
201	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В	м2	0,00	0,00	0,00
202	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	4,00	35,20	140,80
203	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	18,00	7,48	134,64
204	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ <02-05-004>>	м2	4,00	20,46	81,84
205	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,ШАХТИ d>15СМ <02-05-014>>	м2	16,00	23,32	373,12
206	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ <02-06-003>>	кг	44,00	1,87	82,28
207	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН <<02-07-036>>	м3	0,50	132,00	66,00
208	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ - ККРАН <02-07-029>>	м3	3,00	165,00	495,00
209	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	2,00	41,80	83,60

210	РЕМ-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2	3,00	38,50	115,50
211	РЕМ-БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м	1,00	38,50	38,50
212	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И СТЕНИ ДО 15/15 CM	бр.	4,00	7,48	29,92
213	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕН ДО ЗИД 25/25 CM	бр.	12,00	10,12	121,44
214	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	8,00	2,42	19,36
215	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАЛВАНИЗИРАНИ КОНЗОЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ХОР. ВОДОПРОВОД (ВИНКЕЛ35/35)	м	4,00	6,49	25,96
		ОБЩО:			2 741,35
	Монтажни работи				
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПОЛИПРОПИЛЕН PN 20 - СТАБИЛИЗИРАНИ Ф63x8.7MM, ВКЛ. ФИТИНГИ И ИЗОЛАЦИЯ	м	0,00	0,00	0,00
216	СЪЩО, НО Ф32x4.5 MM	м	12,00	16,72	200,64
217	СЪЩО, НО Ф25x3.5 MM	м	20,00	12,32	246,40
218	СЪЩО, НО Ф20x2.8 MM	м	32,00	10,89	348,48
219	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф40x2.4mm, Pn=10atm	м	18,00	15,62	281,16
220	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32x2.0mm, Pn=10atm	м	32,00	12,60	403,20
221	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО-ПРЕХОД Ф40/1/4", ВЪНШ. РЕЗБА	бр.	1,00	25,19	25,19
222	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР-МЕХ. Ф40	бр.	1,00	43,45	43,45
223	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВР. ВЕНТИЛ Ф40	бр.	1,00	44,25	44,25
224	СЪЩО, НО Ф25 MM	бр.	3,00	30,80	92,40
225	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИР. КРАН Ф40-КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	198,00	198,00
226	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф40 MM, БЕЗ ИЗП.	бр.	1,00	42,79	42,79
227	СЪЩО, НО Ф25 MM	бр.	6,00	30,80	184,80
228	СЪЩО, НО Ф20 MM	бр.	6,00	27,50	165,00
229	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф40, С ИЗПУСКАТЕЛ	бр.	1,00	45,32	45,32
230	СЪЩО, НО Ф32 MM	бр.	2,00	22,33	44,66
231	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК	бр.	5,00	77,33	386,65
232	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ	бр.	7,00	99,66	697,62
233	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ	бр.	1,00	72,49	72,49
234	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР 10 M³/ч; 11/4"	бр.	1,00	209,66	209,66
235	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОРОСТЕН ВОДОНАГРЕВАТЕЛ-КОМПЛЕКТ СЪС СМЕСИТЕЛ	бр.	1,00	220,00	220,00
236	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	74,86	449,16
237	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф75 MM	м	114,00	1,65	188,10
238	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф 75 MM	м	114,00	1,65	188,10
239	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. 20до32M	бр.	2,00	110,00	220,00
240	НАПРАВА ОХРАНИТЕЛНА ОГРАДА С PVC ЛЕНТА	м	20,00	2,15	43,00
		ОБЩО:			5 040,52
	КАНАЛИЗАЦИЯ				
	Строителни работи				
241	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	м	16,00	3,41	54,56

242	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)	м2	6,00	22,00	132,00
243	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	0,50	3,85	1,93
244	ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	м3	0,50	22,00	11,00
245	РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН В15	м3	0,20	154,00	30,80
246	ИЗКОП РЪЧНО С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	10,00	27,50	275,00
247	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10м2 Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1,00	27,50	27,50
248	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10м2 Н≤2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	3,00	27,50	82,50
249	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	55,00	6,93	381,15
250	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	7,00	6,93	48,51
251	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	14,00	18,70	261,80
252	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2,00	5,74	11,48
253	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	1,00	22,00	22,00
254	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ	м3	10,00	9,79	97,90
255	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	48,00	9,79	469,92
256	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	24,00	12,32	295,68
257	ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м3	3,00	110,00	330,00
258	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	44,00	7,48	329,12
259	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	8,00	41,80	334,40
260	РЕМ-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2	6,00	38,50	231,00
261	РЕМ-БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м	2,00	38,50	77,00
262	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И СТЕНИ ДО 15/15 СМ	бр.	4,00	7,48	29,92
263	РЪЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕН ДО ЗИД 25/25 СМ	бр.	8,00	10,12	80,96
264	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.	16,00	2,42	38,72
265	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАЛВАНИЗИРАНИ КОНЗОЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ХОР. КАНАЛИЗАЦИЯ (ВИНКЕЛ35/35)	м	1,00	6,49	6,49
			ОБЩО:		3 661,34
	Монтажни работи				
266	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC Ф200х4.2 ММ, ВКЛ. ФАСОННИ ПАРЧЕТА И РЕВИЗИИ	м	44,00	25,19	1 108,36
267	СЪЩО, НО Ф160х3.6 ММ	м	142,00	21,45	3 045,90
268	СЪЩО, НО Ф110х3.2 ММ	м	38,00	14,91	566,58
269	СЪЩО, НО Ф50х1.8 ММ	м	12,00	12,43	149,16
270	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ СТОМАНЕНИ Ф108х4.2 ММ	м	3,00	33,22	99,66
271	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ, PIPELIFE PRO DN630	бр.	12,00	770,00	9 240,00
272	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУМНА КЛАПА	бр.	6,00	44,00	264,00
273	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ Ф50	бр.	3,00	18,15	54,45
274	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН СЪС СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ Ф50	бр.	5,00	18,15	90,75
275	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО, МОНОБЛОК-КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	220,00	1 320,00
276	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛ. УМИВАЛНИК-КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	99,00	594,00
277	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДДУШОВО КОРИТО	бр.	7,00	198,00	1 386,00
278	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИСОАР-КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	115,50	115,50
279	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ф160-ВЕРТИКАЛНО	м	36,00	1,65	59,40

4001	ОБЩО ДО Ф200-ХОРИЗОНТАЛНО	М	200,00	1,65	330,00
			ОБЩО:		18 423,76
			ОБЩО V:		29 866,97
VI. ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
281	Изкоп за подравняване на площадката	М3	39,60	5,61	222,16
282	Тънки изкопи до 0,15 м за тротоар	М3	29,10	5,61	163,25
283	Тънки изкопи до 0,25 за бордюри /ръчно/	М3	30,50	19,80	603,90
284	Направа на тротоар от базалтови плочи	М2	194,00	38,48	7 465,12
285	Видими бетонови бордюри	М	122,00	22,22	2 710,84
286	Настилка от шамот	М2	1708,00	4,29	7 327,32
287	Доставка и монтаж на врата за пешеходци	бр.	2,00	440,00	880,00
288	Затревяване на свободните площи	М2	328,00	2,75	902,00
			ОБЩО VI:		20 274,59
VII. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ					
289	Пожарогасител прахов АВС 6кг.	бр.	3,00	44,00	132,00
290	Пожарогасител СО 5кг.	бр.	1,00	97,51	97,51
301	Воден пожарогасител 9л. за пожари от клас А	бр.	3,00	44,00	132,00
			ОБЩО VII:		361,51
РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					186 607,57
II. ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ					163 723,09
III. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ					40 749,11
IV. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					65 549,80
V. ЧАСТ ВИК					29 866,97
VI. ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					20 274,59
VII. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ					361,51
	ОБЩО:				507 132,64
	ДДС 20 %				101 426,53
	ОБЩО ВСИЧКО				608 559,17

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 18.10. 2019 г.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 18.05.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ОФЕРЕНТА:

